# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 平成29年度　平城区画1号線道路概略・予備設計業務委託 |
| 所　　管 | 建設課 |
| 事業完成期限 | ～　平成　30　年　2　月　28　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施　行　方　法 | 指名競争入札 |
| 入　札　日　時 | 平成　29　年　10　月　30　日 |
| 予　定　価　格 | ¥2,448,000 |
| 落　札　価　格 | ¥2,000,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アースエンジニアリング(株) | ¥2,050,000 | | | |
| 旭調査設計(株)九州支社 | ¥2,000,000 | 決定 | | |
| (株)共同技術コンサルタント | ¥2,060,000 | | | |
| (株)新産測量設計コンサルタント | ¥2,150,000 | | | |
| (株)松田測量設計門川支店 | ¥2,100,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 平成29年度 衛生センター 生し尿槽内面防食改修工事 |
| 所　管 | 環境水道課 |
| 事業完成期限 | ～　平成　30　年　2　月　28　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施行方法 | 指名競争入札 |
| 入札日時 | 平成　29　年　10　月　30　日 |
| 予定価格 | ー |
| 落札価格 | 不調 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アイワ工業(株)日向営業所 | ¥8,400,000 | 失格 | | |
| (有)今村興業 | ¥9,000,000 | 失格 | | |
| 向陽化工(株) | ¥8,810,000 | 失格 | | |
| (株)佐藤技研 | ¥8,800,000 | 失格 | | |
| 日新興業(株) | ¥9,000,000 | 失格 | | |
| (株)南九州技研 | ¥8,880,000 | 失格 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 平成29年度　愛宕山通線配水管布設替工事 |
| 所　　管 | 環境水道課 |
| 事業完成期限 | ～　平成　30　年　1　月　19　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施　行　方　法 | 指名競争入札 |
| 入　札　日　時 | 平成　29　年　10　月　30　日 |
| 予　定　価　格 | ¥6,885,000 |
| 落　札　価　格 | ¥6,800,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (有)請関水道設備工業 | ¥6,950,000 | | | |
| 叶設 | ¥7,400,000 | | | |
| (有)小泉管工事工務店門川支店 | ¥7,340,000 | | | |
| (有)小松設備 | ¥6,800,000 | 決定 | | |
| (株)富高工務店 | ¥7,200,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 平成29年度　須賀崎17号線配水管布設工事 |
| 所　　管 | 環境水道課 |
| 事業完成期限 | ～　平成　30　年　1　月　19　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施　行　方　法 | 指名競争入札 |
| 入　札　日　時 | 平成　29　年　10　月　30　日 |
| 予　定　価　格 | ¥3,575,000 |
| 落　札　価　格 | ¥3,530,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (有)請関水道設備工業 | ¥3,530,000 | 決定 | | |
| 叶設 | ¥3,680,000 | | | |
| (有)小泉管工事工務店門川支店 | ¥3,780,000 | | | |
| (有)小松設備 | ¥3,650,000 | | | |
| (株)富高工務店 | ¥3,690,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 平成29年度　第1浄水場既設ポンプ室・発電機室内アスベスト除去工事 |
| 所　　管 | 環境水道課 |
| 事業完成期限 | ～　平成　30　年　2　月　16　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施行方法 | 指名競争入札 |
| 入札日時 | 平成　29　年　10　月　30　日 |
| 予定価格 | ¥5,555,000 |
| 落札価格 | ¥4,900,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (株)イマムラテクノ | ¥5,220,000 | | | |
| ダンパック工業(株) | ¥4,900,000 | 決定 | | |
| 双葉工業(株) | ¥5,100,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 平成29年度　第2部消防機庫建設工事 |
| 所　　管 | 総務課 |
| 事業完成期限 | ～　平成　30　年　2　月　28　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施行方法 | 指名競争入札 |
| 入札日時 | 平成　29　年　10　月　30　日 |
| 予定価格 | ¥14,297,000 |
| 落札価格 | ¥13,900,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 上田工業(株) | ¥15,460,000 | | | |
| (有)栄光建設 | ¥14,590,000 | | | |
| 坂本建設(株) | ¥15,600,000 | | | |
| (有)園田建設 | ¥13,900,000 | 決定 | | |
| (有)藤田建設 | ¥14,250,000 | | | |
| (有)峰建築 | ¥15,250,000 | | | |
| (株)森工務所 | ¥15,400,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 平成29年度乙島キャンプ場管理棟及び炊飯棟等改修工事 |
| 所　管 | まちづくり推進課 |
| 事業完成期限 | ～　平成　30　年　3　月　23　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施行方法 | 指名競争入札 |
| 入札日時 | 平成　29　年　10　月　30　日 |
| 予定価格 | ¥4,983,000 |
| 落札価格 | ¥4,900,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (有)栄光建設 | ¥6,150,000 | ¥5,600,000 | ¥5,300,000 | |
| (有)園田建設 | ¥5,800,000 | ¥5,420,000 | ¥4,900,000 | 決定 |
| (有)藤田建設 | ¥5,960,000 | ¥5,640,000 | ¥5,290,000 | |
| (有)峰建築 | ¥5,880,000 | ¥5,700,000 | ¥5,350,000 | |
| (株)森工務所 | ¥6,100,000 | ¥5,600,000 | ¥5,200,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |