# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 令和元年度 庵川東地区配水管布設設計業務委託 |
| 所　管 | 環境水道課 |
| 事業完成期限 | ～　令和　2　年　3　月　25　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施行方法 | 指名競争入札 |
| 入札日時 | 令和　元　年　8　月　27　日 |
| 予定価格 | ¥3,753,000 |
| 落札価格 | ¥3,500,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (株)アクアテックコンサルタント | ¥3,630,000 | | | |
| (株)共同技術コンサルタント | ¥3,680,000 | | | |
| (株)水環コンサルタント | ¥3,650,000 | | | |
| (株)ダイワコンサルタント | ¥3,580,000 | | | |
| (株)日豊測量設計 | ¥3,640,000 | | | |
| (株)宮崎水道コンサルタント | ¥3,500,000 | 決定 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 令和元年度　平城区画1号線道路改良事業に伴う町営住宅解体工事 |
| 所　　管 | 建設課 |
| 事業完成期限 | ～　令和　2　年　1　月　31　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施　行　方　法 | 指名競争入札 |
| 入　札　日　時 | 令和　元　年　8　月　27　日 |
| 予　定　価　格 | ¥16,072,000 |
| 落　札　価　格 | ¥16,000,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (株)児玉組 | 辞退 | | | |
| (株)松澤組 | ¥18,000,000 | ¥16,900,000 | | |
| (株)長由開発 | ¥17,500,000 | ¥16,900,000 | | |
| (株)長谷川組 | ¥18,000,000 | ¥16,800,000 | | |
| 丸和建設(株) | ¥17,000,000 | ¥16,000,000 | 決定 | |
| (有)松田土木 | ¥19,000,000 | ¥16,900,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 令和元年度 城ヶ丘地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 所　管 | 建設課 |
| 事業完成期限 | ～　令和　元　年　12　月　13　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施行方法 | 指名競争入札 |
| 入札日時 | 令和　元　年　8　月　27　日 |
| 予定価格 | ¥5,866,000 |
| 落札価格 | ¥5,800,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 児玉重機(有) | 辞退 | | | |
| (株)米澤土木 | 辞退 | | | |
| (有)小野組 | ¥5,800,000 | 決定 | | |
| (株)森工務所 | 辞退 | | | |
| (有)大日建設 | ¥5,866,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 令和元年度　南町平城線ほか舗装補修工事 |
| 所　　管 | 建設課 |
| 事業完成期限 | ～　令和　2　年　2　月　28　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施　行　方　法 | 指名競争入札 |
| 入　札　日　時 | 令和　元　年　8　月　27　日 |
| 予　定　価　格 | ¥20,366,000 |
| 落　札　価　格 | ¥17,440,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| あさひ産業(株) | ¥20,300,000 | | | |
| (有)クリエイト | ¥17,349,000 | 失格 | | |
| (株)富高工務店 | ¥17,440,000 | 決定 | | |
| (株)長谷川組 | 辞退 | | | |
| (株)長由開発 | 辞退 | | | |
| (株)児玉組 | 辞退 | | | |
| (有)松田土木 | ¥19,800,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 令和元年度　平成30年発生　下の内川河川災害復旧工事 |
| 所　　管 | 建設課 |
| 事業完成期限 | ～　令和　2　年　1　月　31　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施　行　方　法 | 指名競争入札 |
| 入　札　日　時 | 令和　年　月　日 |
| 予　定　価　格 | |
| 落　札　価　格 | 中止 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (有)進光産業 | 辞退 | | | |
| (有)園田建設 | 辞退 | | | |
| (有)大興建設 | 辞退 | | | |
| (有)中村ガーデン | 辞退 | | | |
| 日豊建設(有) | 辞退 | | | |
| (有)藤田建設 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 入 札 結 果 表

円:税抜額

| | |
|---|---|
| 事　業　名 | 令和元年度　本町加草線ほか交通安全施設工事 |
| 所　　管 | 建設課 |
| 事業完成期限 | ～　令和　元　年　11　月　29　日 |

上記に係る入札の結果は下記のとおりです。

| | |
|---|---|
| 施　行　方　法 | 指名競争入札 |
| 入　札　日　時 | 令和　元　年　8　月　27　日 |
| 予　定　価　格 | ¥4,104,000 |
| 落　札　価　格 | ¥3,520,000 |

| 入札者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (株)米澤土木 | ¥3,537,700 | | | |
| (有)大日建設 | ¥3,520,000 | 決定 | | |
| (有)小野組 | ¥3,550,000 | | | |
| 児玉重機(有) | ¥3,546,000 | | | |
| (株)森工務所 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |